АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	27.09.2013                                            № 90

	
	

	Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по  разработке схемы теплоснабжения обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.




     В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в целях организации проведения открытого аукциона в электронной форме на  выполнение работ по  разработке  схемы теплоснабжения  обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по  разработке  схемы теплоснабжения  обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г. (приложение №1).

И.о Главы Андреевского сельсовета

Баганского района Новосибирской области

специалист 1 разряда







Н.А. Кривошеева          

Баранников Сергей Геннадьевич
35-515
	
	УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Андреевского сельсовета Баганского района
 Новосибирской области
от   27.09.2013 № 90
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об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ
 по  разработке  схемы теплоснабжения  обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области 
на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

с. Андреевка
2013
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РАЗДЕЛ 1 

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Инструкция по заполнению первой части заявки:

В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

          2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены  в части 2 документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Инструкция по заполнению второй части заявки:

Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п.п.1) п.2 части 1 документации, а также приложить документы, указанные в п.п. 2) – 4) п.2 части 1 документации.

Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

РАЗДЕЛ 2

 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме
	№

п/п
	Содержание:

	1. 
	Заказчик: 

Наименование: администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области 

Место нахождения: 632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная 20
Почтовый адрес: 632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная 20
Адрес электронной почты: andradm2012@yandex.ru

Номер контактного телефона: 8 (38353) 35 515

	2. 
	Предмет муниципального контракта:

Выполнение работ по  разработке  схемы теплоснабжения  обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Содержание, объем, и требования к выполняемым работам установлены в техническом задании (Раздел 4 документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

	3. 
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) что составляет 15 775 (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 80 копеек.

	4. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 

8 октября 2013 года 10 ч. 00 мин. (время местное).

	5. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 

9 октября 2013 года.

	6. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 

14 октября 2013 года.

	7. 
	Источник финансирования заказа: 

бюджет Андреевского сельсовета, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

	8. 
	Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем  своих обязательств по муниципальному контракту.
Цена муниципального контракта, предлагаемая Участниками аукциона, также должна включать в себя вышеуказанные расходы.

	9. 
	Начальная (максимальная) цена контракта: 

315 516 (триста пятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

	10. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является смета на проектные работы по разработке схемы теплоснабжения.

	11. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком:

Российский рубль.

	12. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта:

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

	13. 
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:

 Не установлено.

	14. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться:

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 4 к настоящей документации).

	15. 
	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям установленным пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ-94:

Не предусмотрено.

	16. 
	Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям установленным пунктом 1 части 2 статьи 11 ФЗ-94:

Не предусмотрено.

	17. 
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Новосибирская область, Баганский район, обг.п.Районная.

Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с возможным выездом на объект. Документация, являющаяся результатом выполненных работ, передается Муниципальному Заказчику по месту его нахождения.
Условия выполнения работ: 

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил), и иных нормативных правовых актов в соответствии с  Техническим заданием (раздел 4 документации).

Срок выполнения работ: Согласно плана-графика выполнения работ, приложение №2 к проекту муниципального контракта.


	18. 
	Форма, сроки и порядок оплаты:
Расчеты по настоящему контракту за фактически выполненные работы осуществляются безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Принятые работы оплачиваются Заказчиком на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя.

Оплата выполненных работ осуществляется в размере стоимости принятых Заказчиком работ, выполненных Исполнителем в соответствии с  Календарным планом выполнения работ, в течение 20 календарных дней с даты представления Исполнителем и подписания Заказчиком акта сдачи приемки выполненных работ.

Аванс не предусмотрен.

	19. 
	Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме:

На общих основаниях.

	20. 
	Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа:

	а)
	Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.



	б)
	Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

	в)
	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

	г)
	Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
 Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято

	21.
	Требования к Участникам размещения заказа, установленные Заказчиком, уполномоченным органом:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

с. Андреевка



              
                   «___» _________2013 г.

Администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующей на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом __________________ №___ от «___» _____________2013 г. , заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

            1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство – выполнить работы по разработке схемы теплоснабжения обг.п.Районная, Андреевского сельсовета, Баганского района, Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2028 г. 

1.2. Работы оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

1.3. Работы оказываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в целях обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей,  в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Обязанности и права Исполнителя:

2.1.1.  Исполнитель обязан приступить к выполнению работ на следующий день после дня подписания муниципального контракта в соответствии с планом-графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №2 к муниципальному контракту). В случае посещения обследуемых объектов Заказчика, Исполнитель обязан предупредить о своем намерении Заказчика.

2.1.2.  Исполнитель обязан представлять Заказчику отчеты о проведении выполнения работ, согласно требованиям Технического задания, и акты сдачи-приемки работ, в течение 5-ти рабочих дней после завершения работ. 

2.1.3.  В случае невозможности выполнения работ, по независящим от него причинам, Исполнитель обязан в 3-дневный срок известить Заказчика об этом в письменном виде, с указанием причин, и немедленно приступить к продолжению выполнения работ после прекращения действия обстоятельств, препятствующих выполнению работ.
2.1.4.  При выполнении работ использовать законные методы и средства и руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

2.1.5.  Исполнитель обязан не разглашать полученные в ходе выполнения работ информацию и данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну.

2.1.6.  Срок выполнения работ 
Согласно плана-графика выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №2 к муниципальному контракту)
2.1.7.  Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно с предъявлением выполненных результатов работ Заказчику. 

2.1.8.  При необходимости,  в течение 5 лет с момента утверждения Заказчиком отчета о выполнении работ, Исполнитель обязан участвовать в представлении и защите результатов выполненных работ в соответствующих государственных органах и иных организациях.

2.1.9.  Исполнитель обязан осуществить сбор исходной информации о системах теплоснабжения в соответствии с формами, приведенными в приложении № 1 к Техническому заданию. 

2.1.10.  Исполнитель обязан представить Заказчику отчёт по разработке Схемы теплоснабжения и Схему теплоснабжения на бумажном носителе в 2-х экземплярах, (формат представления: текст А4, графическая часть А1) и в электронном виде в формате: текстовые документы – WORD, таблицы –EXCEL, графика – PDF в срок, установленный п. 2.1.7 настоящего муниципального контракта.

2.1.11.  Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

2.2. Обязанности и права Заказчика.

2.2.1.  Заказчик обязан организовать обеспечение доступа Исполнителя на обследуемые объекты Заказчика в целях выполнения работ и обеспечить условия для проведения инструментального измерения, режимных параметров работы источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

2.2.2.  Заказчик обязан обеспечить, при необходимости, присутствие сотрудников обследуемых учреждений для сопровождения сотрудников Исполнителя при выполнении работ.

2.2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для выполнения работ и содержащие сведения о теплоснабжении объектов муниципального образования, о перспективе развития  муниципального образования,  и другую необходимую информацию для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, в течение 3 (трех) дней с момента получения Заказчиком запроса Исполнителя.

2.2.4.  Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения в письменном виде обращения от Исполнителя направить запрос о предоставлении необходимой Исполнителю информации в теплоснабжающие и теплосетевые организации, и передать Исполнителю предоставленную информацию в течение 3 (трех) дней.

2.2.5.  3аказчик вправе осуществлять контроль над выполнением работ Исполнителем, в том числе путем привлечения организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.
2.2.6.  Заказчик имеет право при обнаружении отступлений от условий муниципального контракта и Технического задания, ухудшающих результаты выполнения работ или иных недостатков, потребовать от Исполнителя в течение 10-х дней устранить выявленные недостатки.
2.2.7.  Заказчик может приостановить ход выполнения Исполнителем работ (этапов работ) в случае получения замечаний со стороны организации, осуществляющей технический надзор. В этом случае Заказчик обязан в однодневный срок уведомить Исполнителя письменно о выявленных нарушениях или отступлениях от технического задания и предоставить время на устранение выявленных замечаний.
2.2.8.  При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки работ отступлений от муниципального контракта и Технического задания, или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Исполнителем, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента обнаружения недостатков устранить их, а Исполнитель обязан произвести устранение таких недостатков за свой счет. 

2.2.9. Заказчик обязан своевременно оплатить оказываемые Исполнителем работы в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. 
При завершении выполнения работ по разработке Схемы теплоснабжения в целом и при завершении каждого отдельного этапа Исполнитель в течение 3-х рабочих дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документов, предусмотренных Техническим заданием, и отчета о проделанной работе.

3.2.
 Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ (этапов работ) рассматривает представленные документы. При отсутствии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, к представленному отчету и документам, предусмотренными Техническим заданием, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Исполнителю. При наличии замечаний от организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ, или в случае иного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется акт с указанием замечаний и сроков их устранения. При рассмотрении представленных документов Заказчик вправе дополнительно, кроме организации, осуществляющей технический надзор за исполнением работ, привлекать другие организации и лица в качестве экспертов.

3.3. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика по результатам выполнения работ по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, работы (считаются выполненными в полном объеме.

3.4. 
В случае несогласия Исполнителя с решением организации осуществляющей технический надзор, Исполнителем оформляется протокол разногласий, который рассматривается Заказчиком в течение 3-х дней. Решение по данному протоколу в течение 5-ти рабочих дней направляется в письменном виде Исполнителю.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
         4.1.
Стоимость работ (цена муниципального контракта), выполняемых  Исполнителем по настоящему муниципальному контракту составляет_________________(_______________ ) рублей ___копеек, в т.ч. НДС___(____________) рублей ____копеек.


         4.2.
 Расчеты с Исполнителем производятся по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно реквизитам, указанным в настоящем Контракте, в соответствии с  Календарным планом выполнения работ, в течение 20 календарных дней с даты представления Исполнителем и подписания Заказчиком акта сдачи приемки выполненных работ.
         4.3. 
Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем  своих обязательств по муниципальному контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         5.1. Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего муниципального контракта.

         5.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик предъявляет претензию Исполнителю в течение 10 дней об устранении выявленных недостатков.

         5.3. При обнаружении после подписания акта сдачи-приемки работ отступлений от муниципального контракта и Технического задания, или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Исполнителем, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента обнаружения недостатков устранить их, а Исполнитель обязан произвести устранение таких недостатков за свой счет.

         5.4. Стороны обязаны в течение  3 дней извещать друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в настоящем Контракте. Действия, совершенные по реквизитам, указанным в настоящем Контракте, до получения уведомления об их изменении засчитываются в исполнение обязательств по настоящему Контракту

        5.5. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательства.

       5.6. Уплата пени не освобождает любую из сторон от исполнения обязательств или устранения нарушений.

       5.7. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

      5.8. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика, или в связи с изменением лимитов финансирования.

      5.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

      6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

     6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна  немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

     6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 10 дней, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего  исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом  случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны  возмещения своих убытков.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

       7.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

       7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

       7.2.1. при существенном нарушении контракта Исполнителем;

       7.2.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;

       7.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

      7.2.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле контракта;

      7.2.5. установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

     7.2.6. установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

     7.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

     7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

     7.3.1. при существенном нарушении контракта Исполнителем;

     7.3.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;

     7.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

      7.3.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле контракта;

      7.3.5. установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

      7.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

      7.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.  

7.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и  контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.11.4. настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документации об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать аукциона.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2013 г., но до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 

8.2. В случае реорганизации Исполнителя к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

8.5. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – План-график на выполнение работ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	Заказчик:
	Исполнитель:

	администрация Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области
	________________________

наименование организации

	Почтовый адрес:

632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная, 20
Юридический адрес:

632791, Новосибирская область, Баганский район, село Андреевка, улица Центральная, 20
Факс:

8 (38353)35-560


Банковские реквизиты:

ИНН 5417100247
КПП 541701001 ОГРН 1025406226746
Л/СЧ. 01513007910 в отделении по Баганскому району УФК по Новосибирской области, 
Р.СЧ.  40204810100000000021
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

БИК 045004001

	Почтовый адрес:______________________

_____________________________________

Юридический адрес:__________________

_____________________________________

Факс:_______________________________

Банковские реквизиты:

ИНН / КПП _________________________

ОГРН_______________________________

____________________________________

наименование обслуживающего банка 

р/сч_________________________________

к/сч_________________________________
БИК _________________________________



	Глава Андреевского сельсовета

Баганского района

_______________  Г.Н. Салов
М.П.

	_____________________

_______________  /________________/
М.П.



Приложение №1

к муниципальному  контракту 

от «____»__________2013 г. №____

Техническое задание
«Выполнение работ по  разработке  схемы теплоснабжения 

обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области 

на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Заказчик:
	Исполнитель:

	________________________

_______________  /________________/

М.П.


	_____________________

_______________  /________________/
М.П.



Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «____»__________2013 г. №____

Календарный план выполнения работ

	№ этапа
	Наименование этапа выполнения работ
	Продолжительность/сроки выполнения работ 

	1
	Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения 
	 /не позднее 01 ноября 2013 г.
/не позднее 15 ноября 2013 г. 

/не позднее 1 декабря 2013 г.

/не позднее 10 декабря 2013 г.

	2
	Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования.
	

	3
	 Разработка не менее 2-х вариантов Схемы                                                теплоснабжения муниципального образования, с перспективой развития до 2028 года в соответствии с Постановлением и Техническим заданием.
	

	4
	Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования.
	


РАЗДЕЛ 4

Техническое задание

«Выполнение работ по  разработке  схемы теплоснабжения 

обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области 

на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.»

1. Цель работы

Разработка схемы теплоснабжения обг.п.Районная Андреевского сельсовета  Баганского  района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»), Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее - Постановление)
. 

2. Общие требования

2.1. Разработку «Схемы теплоснабжения обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на период на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении», и настоящего технического задания; 

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также программы газификации территории Андреевского сельсовета (при их наличии);

- с использованием геоинформационных систем, применяемых теплоснабжающими организациями Андреевского  сельсовета.

2.2. Схема теплоснабжения должна разрабатываться на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

3.Основные этапы и их содержание

3.1. Первый этап. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения Андреевского сельсовета осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями.

На этом этапе выполняются:

- сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования;

- информацию о структуре, составе, фактическом техническом состоянии и физическом  износе источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; 

- информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования;

- информацию о составе, параметрах, фактическом техническом состоянии и физическом износе, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии;

- информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. 

3.2. Второй этап. 

Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения Андреевского сельсовета. 

На этом этапе выполняются:

- целевые показатели систем теплоснабжения Андреевского сельсовета и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения;

 - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы  оборудования источников тепла, тепловых сетей и сбор недостающей информации для актуализации электронной модели схемы теплоснабжения;

- анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах;

- сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории Андреевского сельсовета;

- сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов Андреевского  сельсовета); 

- сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления Андреевского сельсовета;

- сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей;

- сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения;

- сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; 

- сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; 

- сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования;

- сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды;

- сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям;

- сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении;

- сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами;

- сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; 

- сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; 

- прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей;

- анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению.

3.3. Третий этап.

 Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы теплоснабжения обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области с на 2013-2017гг и на период до 2028г.».

На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями Андреевского сельсовета:

- обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением;

- целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения;
- расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей;

- вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; 

- показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта;

- расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников, и с учетом перспективного замещения базового вида топлива на природный газ;

- расчетов пропускной способности тепловых сетей.

В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. 

Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. 

По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей.

В процессе гидравлического расчета, определяются:

- обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям;

- участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; 

- участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения.

Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. 

Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой, в том числе по мере газификации территории Андреевского сельсовета. 

Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей.

Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: 

- разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; 

- предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; 

- выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения;

- определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.);

- рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования;

- обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами.

Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются:

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии;

- влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения;

- величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов;

- предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей.

Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации.

Готовится актуализированная цифровая картографическая основа на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

3.4. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения обг.п.Районная Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2028г.

2. Состав Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения состоит из утверждаемой части, включая разделы, указанные в пункте 4.1. настоящего технического задания и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктом 4.2. настоящего технического задания.

4.1. В схему теплоснабжения включается следующее:

- раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования";

- раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

- раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя";

- раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- раздел 6 "Перспективные топливные балансы";

- раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

- раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

- раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

4.1.1. Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования" содержит:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

- объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

4.1.2. Раздел 1 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит:

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

4.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения. 

4.1.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

4.1.5. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит:

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

4.1.6. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

- предложения по перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

4.1.7. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит:

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте - «графики совместной работы…» пункта 4.1.6 настоящего ТЗ;

4.1.8. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива.

4.1.9. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов; 

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

4.1.10. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты должны иметь согласования с лицами, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами.

4.1.11. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

4.1.12. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

4.1.13. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию (в случае их наличия). 

4.2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

- глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

 -глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; 
- глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";

- глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

- глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

- глава 8 "Перспективные топливные балансы";

- глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения";

- глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

4.2.1. Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: 

- часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

- часть 2 "Источники тепловой энергии";

- часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты";

- часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";

- часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 7 "Балансы теплоносителя";

- часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

- часть 9 "Надежность теплоснабжения";

- часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

- часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";

- часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования".

4.2.2. Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:

- зоны действия производственных котельных;

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

4.2.3. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения муниципального образования должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

4.2.4. В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе:

- перечень и структура основного оборудования, его фактическое техническое состояние и физический износ;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

- срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

4.2.5. Описание источников тепловой энергии основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа.

4.2.6. Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, их перечень, фактическое техническое состояние и физический износ;

- электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям;

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

4.2.7. Описание тепловых сетей основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа. Описание сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

4.2.8. Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

4.2.9. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

- существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

4.2.10. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

4.2.11. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

- гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

4.2.12. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления муниципального образования. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

4.2.13. Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание:

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

4.2.14. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит:

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

- анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

4.2.15. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит:

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

4.2.16. Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

4.2.17. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

4.2.18. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования" главы 1 содержит:

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

4.2.19. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

4.2.20. Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования», содержит:

- результаты проведённых инструментальных замеров температуры, давления и расхода теплоносителя не менее чем в 5 точках тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии. Точки для замеров согласуются с заказчиком.

- гидравлический расчет тепловых сетей, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

4.2.21. Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

4.2.22. Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

4.2.23. Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования;

- обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

4.2.24. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения муниципального образования учитываются:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

4.2.25. Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений:

- реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительства и реконструкции насосных станций.

4.2.26. Глава 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования;

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

4.2.27. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации муниципального образования.

4.2.28. Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:

- перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

4.2.29. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

- установки резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

- взаимного резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования;

- устройства резервных насосных станций;

- установки баков-аккумуляторов.

4.2.30. Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

4.2.31. Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации. 

3. Особые требования

	Перечень данных и требований
	Содержание основных требований

	Особые требования к схеме теплоснабжения
	1. Окончательный вариант развития системы теплоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения» 

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.

Выполнить координатную привязку подложки территории, на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. 

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями п.п. 3.1.4, 3.1.5 СНиП 11-04-2003. На схеме теплоснабжения должны быть отображены: 

- районирование по типам застройки; 

- дорожная сеть; 

- границы водных объектов; 

- зеленая зона; 

- путепроводы; 

- строения; 

- железная дорога; 

- источники системы теплоснабжения с охранными зонами; 

- магистральные и внутриквартальные теплотрассы; 

- ЦТП; 

- потребители систем теплоснабжения; 

- прочие объекты систем теплоснабжения 

	Использование в схемах теплоснабжения энергосберегающих технологий 
	Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий) 

	Мероприятия по охране окружающей среды
	Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

описывает источники загрязнений воздушного пространства и земель, образующиеся в результате эксплуатации систем теплоснабжения, а именно: золоотвалы, выбросы в атмосферу, производственные сточные воды тепловых систем, а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами систем теплоснабжения 

	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	Не установлены

	Требования к форме представляемых материалов 


	Текстовые материалы в формате doc и pdf. 

Графические материалы в формате pdf . 

Материалы электронной модели в формате согласованной программы 

Материалы презентаций в формате ppt 

	Количество экземпляров предоставляемых материалов 


	Материалы схемы предоставляются в 4  экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе 

	Последовательность и сроки выполнения работ 
	В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом

	Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме 
	В соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию

	Исходные данные, выдаваемые Заказчиком
	1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди). 

2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 

3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 

4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 

5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций теплоснабжения поселения

6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации

7. Динамику тарифов на теплоснабжение и транспортировку тепловой энергии для различных групп потребителей за 3 предшествующих года

8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем теплоснабжения

	Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями
	По запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам


� При разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B993BC9H407G"�пунктах 3� - �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B9939CDH407G"�49� требований к схемам теплоснабжения и �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B9939C2H400G"�пунктах 12� - �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B9938CAH407G"�24� требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 154 от 22.02.2012 г., не является обязательными, за исключением главы 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа";


При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B993BC3H409G"�подпункте "в" пункта 18� и �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=4490CF473B4CD20C450A1A7312675805CEBA89E8613D28DC212E5110779D62B7211466992B9939CBH400G"�пункте 38� требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением № 154 от 22.02.2012 г., не является обязательными, за исключением главы 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа".





Приложение №1 к Техническому заданию на разработку схемы теплоснабжения


в обг.п.Районная  сельсовета Баганского района  Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.





Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме теплоснабжения





№ п/п�
Организация�
Перечень требований�
�
1�
ОАО Сибирьтелеком�
Согласование при производстве работ�
�
2�
Районные электросети �
Согласование при производстве работ�
�
3�
МУП ИКС «Тепло»�
Согласование при производстве работ�
�
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